

SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 3º CONTRATO			
ETAPA	DESCRIÇÃO	VALOR DA ETAPA	VALOR DO CONTRATO
Adequação dos ambientes do Bloco 14 Inferior	Demolição de alvenaria dos ambientes do CGP, incluindo retirada de portas. Execução de alvenaria de blocos cerâmicos, incluindo colocação de portas, nos ambientes do CGP e no corredor do Bloco 14 inferior, neste último caso para dar a origem a uma copa para os servidores utilizarem. Todas as paredes a serem executadas receberão acabamento em reboco e pintura na cor branca.	R\$ 7.521,59	R\$ 67.233,00
Bancada de granito	Execução de Bancada de granito, incluindo suporte metálico, em dois ambientes do laboratório do Bloco 9 Inferior.	R\$ 2.320,56	
Adequação dos ambientes do Bloco 15 Inferior	Demolição de alvenaria dos ambientes Refeitório dos Alunos / Almoxarifado / Patrimônio, incluindo retirada de portas e janelas. Execução de alvenaria de blocos cerâmicos e colocação de janelas e portas nesses mesmos ambientes. Colocação de um vidro na parede do Refeitório dos Alunos virada para o Pátio. Todas as paredes a serem executadas receberão acabamento em reboco e pintura na cor branca.	R\$ 8.756,09	
Serviços de Pintura	Pintura interna dos Laboratórios dos Blocos 1 à 10 e pintura das fachadas dos Blocos 14, 15 e 16, incluindo aplicação e lixamento de massa corrida nos pontos necessários	R\$ 28.075,72	
Serviços complementares	Demais serviços complementares necessários, como administração local, remoção de entulhos com a utilização de caçamba e caminhão, limpeza geral dos ambientes onde os serviços serão executados, locação de plataforma elevatória para pintura das fachadas em alturas elevadas	R\$ 20.559,04	

<b>Empresa Contratada</b>	Plataforma Engenharia LTDA.
<b>Responsáveis da Empresa</b>	Leônidas Melo (Sócio / Engenheiro Civil), Victor Melo (Engenheiro Civil) e Eduardo Viana (Encarregado Geral)
<b>Responsável da parte técnica do lfes</b>	André Sabra Rodrigues (Engenheiro Civil / Coordenador de Engenharia e Manutenção)
<b>Período de execução previsto e pactuado</b>	09-02-2017 a 09-09-2018